
Zambrów, 28.11.2024 r. 

 

 

Pytania do postępowania pn.: „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Zambrowie”. 

 

Pytanie nr 1 - Jak Zamawiający przewiduje współpracę potencjalnego Wykonawcy 

„Modernizacji energetycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie” z Wykonawcą 

inwestycji „Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”? Chodzi o składowanie 

odpadów powstałych w ramach realizacji oraz harmonogram prac w obszarze części 

nadbudowywanej, w której znajduje się jedyne wejście na dach budynku?  

Odpowiedź nr 1 – Zamawiający informuje, że zgodnie z umową wykonawca najpóźniej  

w dniu podpisania umowy przedstawi uzgodniony z zamawiającym harmonogram prac. 

Uzgodniony harmonogram prac będzie uwzględniał między innymi współpracę wykonawców 

na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający ma w planie wyłączenie z eksploatacji lub wstrzymanie 

wizyt oraz przedstawień na sali widowiskowej na czas demontażu i montażu central 

wentylacyjnych, oraz wymiany opraw oświetleniowych? Przewidywany czas realizacji takich 

przedsięwzięć to 5-6 tygodni.  

Odpowiedź nr 2 - Zamawiający informuje, że wyłączenie z eksploatacji lub wstrzymanie 

wizyt oraz przedstawień na sali widowiskowej na czas demontażu i montażu central 

wentylacyjnych oraz wymiany opraw oświetleniowych, będzie uzgodnione pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą na etapie uzgodnienia harmonogramu robót.  

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający zezwala na wjazd elektrycznego przegubowego podestu 

ruchomego o masie około 6,8t na salę widowiskową niezbędnego do wymiany opraw 

oświetleniowych?  

Odpowiedź nr 3 - Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wymianę opraw 

oświetleniowych w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń i zostanie uzgodniony  

z zamawiającym i inspektorem nadzoru.  

Pytanie nr 4 - W związku z demontażem centrali NW1 czy Zamawiający zezwala na 

demontaż drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wewnętrznych w celu wyniesienia 

największych elementów zdemontowanej centrali oraz wniesienia największych elementów 

nowo montowanej centrali? 



Odpowiedź nr 4 – Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby demontażu drzwi 

wejściowych i wewnętrznych.  W przypadku, gdy w trakcie trwania robót budowlanych 

zajdzie konieczność demontażu drzwi (ze względów technicznych okaże się to jedynym 

rozwiązaniem) decyzję o tym podejmie inspektor/rzy robót.  
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