Zambrow, 13.12.2024 r.

Zaproszenie do skladania ofert w trybie zaméwienia
o wartosci ponizej kwoty 130 000,00 zi netto

Dyrektor Miejskiego Osrodka Kultury w Zambrowie zaprasza do skladania ofert na petnienie
funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Modernizacja energetyczna Miejskiego
Osrodka Kultury w Zambrowie™.

Zakres zamowienia:

1. Czes¢ 1 — Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robot konstrukcyjno-
budowlanych,

2. Czesé 11 — Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3. Czesé III — Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Opis przedmiotu zamdéwienia:

Modernizacja energetyczna Miejskiego Osrodka Kultury w Zambrowie obejmuje migdzy
innymi:

¢ Ocieplenie $cian zewnetrznych 1 wymiang okladzin elewacyjnych,

¢ Wymiang¢ armatury czerpalnej na bezdotykowa i instalacje nowych pomp
cyrkulacyjnych,

o Wymiane okien na energooszczedne,

» Wymiane centrali wentylacyjnych z zastosowaniem pomp ciepta i wymiennikow
obrotowych,

o  Wymiane o$wietlenia na LED,

e Montaz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Szczegdlowy zakres rzeczowy zostal okreslony w zalaczonej dokumentacji projektowej
dostepnej na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-5da5a31c-e637-480¢c-80b1-10218bf0ec05




Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany wykonywaé swoje obowiazki w zakresie
wszystkich niezbednych do prawidiowej realizacji zadania branz zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834 1 1222) oraz bedzie ponosit
odpowiedzialnos$é zgodnie z obowiazujagcym prawem budowlanym.

1. Do obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczego6lnosci:

1) Zgodnie z art. 25 1 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725, 8341 1222):

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem;

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- w ramach zawartej z wykonawcg robot budowlanych umowa, a takze zgodnie
z wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami instytucji dotyczacymi realizacji budowy;

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze,
kontrolowanie rozliczen budowy;

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecenia usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych 1 dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

- zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem.

2) Przyjecie od Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej oraz umowy na
wykonanie robot budowlanych wraz zatacznikami,

3) Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz zapoznanie si¢ z terenem budowy, jego
uzbrojeniem i istniejacym zabudowaniem.




4) Poinformowanie Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej,
ktore moga mie¢ wplyw na realizacje inwestycji oraz zalecania dziatan zaradczych.

5) Przygotowanie terenu budowy do przekazania Wykonawcy robot.
6) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy roboét terenu budowy.

7) Systematyczne monitorowanie postgpow w realizacji zadania zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

8) Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawce prac budowlanych posiadajg
kwalifikacje oraz uprawnienia do ich prowadzenia.

9) Sprawdzanie czy wszystkie uzywane urzadzenia i materialy posiadaja $wiadectwa
i certyfikaty wymagane Umowa na roboty budowlane.

10) Potwierdzanie faktyczne wykonanych robot poprzez dokonywanie obmiaru
wykonanych roboét, kontrolowanie biezace rozliczenia budowy, zatwierdzenie pod
wzgledem merytorycznym i rzeczowym faktur.

11) Przeciwdzialanie nieprawidlowosciom na terenie budowy w zwiazku z realizacja
inwestycji oraz podejmowanie niezbednych w tym zakresie czynnosci.

12) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robot w sprawie ewentualnej zmiany sposobu
wykonania robot budowlanych, w tym zmiany materiatow, urzadzen czy technologii.

13) Sprawdzenie posiadania poprzez Wykonawce robot, odpowiednich dokumentow,
/uprawnien, atestow wynikow badan itp./ dotyczacych wykonania robot oraz
dostarczonych materialdéw i urzadzen oraz zlecania Wykonawcy robdt wykonania
dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwosé, co do ich jakosei.

14) Wystawianie $wiadectw przeprowadzenia prob lub uznawanie S$wiadectwa
wystawionych przez wykonawce prac budowlanych.

15) Poinformowanie Zamawiajacego o uchybieniach lub wadach w dokumentacji
projektowej, wyjasnienie ich z autorem dokumentacji projektowej oraz egzekwowanie
biezacego nanoszenia zmian i sprostowan w dokumentacji projektowe;j.

16) W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy
z Wykonawcg robot dodatkowych robdt Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany do weryfikacji i ewentualnego zaakceptowania protokotu koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych i kalkulacji kosztow Wykonawcy robdt na wykonanie
robot dodatkowych.

17) Uzgadnianie z Wykonawca robdt budowlanych rodzaju dokumentacji
powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) Uczestniczenie w odbiorze/rach koncowym/wych i podpisanie protokotu/tow
z odbioru/réw koncowego/wych.




19) Dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek.

20) W okresie rgkojmi i gwarancji udzial w pracach komisji przegladow, realizacja
ustalen protokolow usterkowych i1 odbidr robot poprawkowych.

Termin realizacji:
e Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy.
o Zakonczenie: w dniu rozliczenia inwestycji, tj. podpisania protokotu odbioru

(planowane zakonczenie: 210 dni od podpisania umowy z wykonawcg robot
budowlanych).

Dokumenty wymagane od wykonawcy:

1. Formularz ofertowy (Zalgcznik nr 1),
2. Potwierdzone kserokopie uprawnien,
3. Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.

Termin skladania ofert:
» Do 16 grudnia 2024 r. do godz. 13:00.
e Oferty nalezy sklada¢ na adres e-mail: sekretariat@mokzambrow.pl lub
bezposrednio w siedzibie Miejskiego Osrodka Kultury w Zambrowie (ul. Prymasa
Stefana Wyszynskiego 2a, 18-300 Zambrow).

Ocena ofert:

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ oferty wylacznie na podstawie ceny, przy wadze kryterium
100%.

Zalaczniki:

1. Formularz ofertowy (Zalacznik nr 1),
2. Kosztorysy ofertowe uproszczone wykonawcy w poszczegdlnych branzach.




