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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość

KOSZTORYS: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKAKULTURY W ZAMBROWIE POLEGAJĄCA NA:
WYMIANIEDOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZONYCHOKŁADZINĄ DREWNIANĄ, WYMIANIE STOLARKI
OKIENNEJ,WYMIANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH ORAZ ARMATURYCZERPALNEJ, WYMIANIE ŹRÓDEŁ OŚWIETLENIA
ORAZMONTAŻU MIKROINSTALACJI PV O MOCY 32,9 kWp

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111100-9

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

Kalkulacja
własna

Wykonanie zabudowy przeciwpyłowej (np. folia budowlana
na ruszcie drewnianym), wykonanie zabezpieczeń,
oznakowanie terenu budowy na wszystkich kondygnacjach
budynku oraz ich rozbiórka po zakończeniu robót

kpl 1,000 400,00 400,00

2
d.1.1

Kalkulacja
własna

Zabezpieczenie posadzek i parapetów wewnątrz budynku
przy pracach związanych z wymianą okien adekwatnie do
rodzaju posadzki w pomieszczeniu(folia budowlana, karton
falisty, filc)

kpl 1,000 300,00 300,00

3
d.1.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyscienne wys do 10 m m2 534,500 12,06 6 446,07

4
d.1.1

RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-g 588,000 10,00 5 880,00

5
d.1.1

KNR 2-02
1622-01

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 534,500 5,00 2 672,50

6
d.1.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do
10 m

m2 534,500 10,05 5 371,73

7
d.1.1

KNR 4-04
0901-03

Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych m 50 + 75 +
20 + 25 =

170,000

12,00 2 040,00

8
d.1.1

KNR 4-04
0901-04

Rozebranie ogrodzenia m 170,000 12,00 2 040,00

9
d.1.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 15,000 21,17 317,55

10
d.1.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 15,000 9,73 145,95

11
d.1.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 15,000 13,16 197,40

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE 25 811,20

1.2 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

12
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich ścian attykowych nie
nadających się do użytku

m2 62,800 40,05 2 515,14

13
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów - nie
nadających się do użytku

m2 29,976 40,05 1 200,54

14
d.1.2

KNR 4-01
0819-15 1 El.

płd.wsch.

Rozebranie okładziny ściennej fasadowej z płyt HPL na
ruszcie na elewacjach i ościeżach - do ponownego montażu.
Demontaż w celu wykonania ocieplenia i wyprawy tynkarskiej
na styku ścian przyległych

m2 59,500 51,48 3 063,06

15
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Ponowny montaż okładziny ściennej fasadowej z płyt HPL na
ruszcie - po wykonaniu termomodernizacji - analogia

m2 59,500 52,51 3 124,35

16
d.1.2

Kalkulacja
własna

Demontaż logo "Centrum Kultury" i ponowny montaż po
wykonaniu prac

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

17
d.1.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian zewnętrznych i podsufitki z desek
drewnianych nieotynkowanych na wpust

m2 480,081 22,31 10 710,61

18
d.1.2

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie podkonstrukcji drewnianej pod deski elewacyjne
z łat i rygli

m2 480,081 33,75 16 202,73

19
d.1.2

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnych ścian z wełny mineralnej wraz z
folią paroprzepuszczalną

m3 57,610 41,19 2 372,96

20
d.1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru elementów drobnych szt 20,000 130,02 2 600,40

21
d.1.2

KNR 4-01
0354-13

Ponowny montaż elementów drobnych szt 20 * 5 =
100,000

61,20 6 120,00

22
d.1.2

Kalkulacja
własna

Dwukrotny demontaż i dwukrotny montaż atrap kamer -
przeniesienie na zewnętrzną stronę rusztowań i powrotnie na
ścianę z mocowaniem uchwytów z blachy nierdzewnej na
kotwach mocowanych do muru

kpl 2,000 2 000,00 4 000,00

23
d.1.2

KNR 4-04
0804-01

Demontaż elementów na elewacjach m 4,000 41,19 164,76

24
d.1.2

KNR 4-04
0804-01 1

Oczyszczenie, malowanie i ponowny montaż elementów -
analogia

m 4,000 154,45 617,80

25
d.1.2

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu na ościeżach
zewnętrznych wymienianych okien

m3 2,116 39,32 83,20

26
d.1.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic okien PVC o powierzchni do 1 m2 szt 19,000 42,90 815,10

27
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okien PVC o powierzchni do 2 m2 szt 18,540 42,90 795,37

28
d.1.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic okien PVC o powierzchni ponad 2
m2

m2 43,200 42,90 1 853,28
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Razem dział: ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 57 739,30

1.3 ELEMENTY WEWNĘTRZNE

29
d.1.3

KNR 4-01
0811-07

Zerwanie posadzek z płytek gresowych na w wentylatorni
wraz z cokołem ist. fund. centrali w celu wykonania
poszerzenia fundamentu

m2 14,875 41,19 612,70

30
d.1.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów betonowych ist. posadzki
niezbrojonych grubości do 15 cm - w celu wykonania
poszerzenia fundamentu

m3 0,525 709,29 372,38

31
d.1.3

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3 1,120 166,45 186,42

Razem dział: ELEMENTY WEWNĘTRZNE 1 171,50

1.4 WYWÓZ GRUZU

32
d.1.4

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1
km

m3 120,638 37,89 4 570,97

33
d.1.4

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny
1 km - krotność x9

m3 113,692 *
9 = 1 

023,228

17,70 18 111,14

34
d.1.4

Kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko - utylizacja m3 113,692 *
1,4 =

159,169

10,00 1 591,69

Razem dział: WYWÓZ GRUZU 24 273,80

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111100-9 108 995,80

2 FUNDAMENTY - CPV 45223200-8

35
d.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej o 10 t 0,1 *
0,6438 =

0,064

6 202,45 396,96

36
d.2

KNR 4-01
0202-04

Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej o 20
wklejanej na żywicę do istniejącego fundamentu pod centralę

t 0,01 *
2,718 =

0,027

6 202,09 167,46

37
d.2

KNR 4-01
0203-08

Płyta fundamentowa żelbetowa pod centralę wentylacyjną z
betonu C20/25

m3 0,34 *
(1,50 *

0,95 + 1,50
* 0,62 +

3,16 *
0,35) =

1,177

578,14 680,47

38
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja wodoszczelna pozioma i pionowa fundamentu m2 10,000 35,58 355,80

39
d.2

Kalkulacja
własna

Montaż dylatacji obwodowej fundamentu m 8,000 60,00 480,00

Razem dział: FUNDAMENTY - CPV 45223200-8 2 080,69

3 STOLARKA - CPV 45421000-4

3.1 Okna PCV

40
d.3.1

KNR 2-02
1022-03

Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obróbki
obsadzenia

szt 19,000 1 248,74 23 726,06

41
d.3.1

KNR 2-02
1022-04

Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow od 1,0 mr bez obróbki
obsadzenia

szt 13,000 1 917,65 24 929,45

42
d.3.1

KNR 2-02
1022-07

Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow od 1,5 mr bez
obróbki obsadzenia

szt 20,000 1 744,40 34 888,00

Razem dział: Okna PCV 83 543,51

3.2 Wyposażenie dodatkowe

43
d.3.2

Kalkulacja
własna 1

Dźwignie do otwierania okien z poziomu poziomu posadzki szt 20,000 70,00 1 400,00

Razem dział: Wyposażenie dodatkowe 1 400,00

Razem dział: STOLARKA - CPV 45421000-4 84 943,51

4 TYNKI - CPV 45410000-4

4.1 Tynki wewnętrzne

44
d.4.1

KNR 4-01
0708-01

Uzupełnienie tynku wewnętrznego cementowo-wapiennego
kat III na ościeżach szer do 15 cm po wymianie okien

m 193,000 74,69 14 415,17

45
d.4.1

KNR 2-02
0815-04

Gladz gipsowa 2-warstwowa na ościeżach wewnętrznych m2 193,0 *
0,15 =
28,950

51,66 1 495,56

46
d.4.1

KNR 4-01
1204-02

Malowanie 2-krotnie farbami tynków wewnętrznych m2 193,0 *
0,15 =
28,950

40,80 1 181,16

Razem dział: Tynki wewnętrzne 17 091,89

Razem dział: TYNKI - CPV 45410000-4 17 091,89
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5 ELEWACJA - CPV 45320000-6

5.1 Okładzina aluminiowa

47
d.5.1

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m 83,650 34,80 2 911,02

48
d.5.1

KNR 9-28
0102-01

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny do fasad
wentylowanych z izolacją paroprzepuszczalną, do podłoży z
elementów ceramicznych lub wapienno - piaskowych na
ścianach z kołkowaniem, o grubości 15cm, współ. 0,036
W/mK

m2 422,895 134,87 57 035,85

49
d.5.1

KNR 9-28
0102-01

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny do fasad
wentylowanych z izolacją paroprzepuszczalną, do podłoży z
elementów ceramicznych lub wapienno - piaskowych na
ścianach z kołkowaniem, o grubości 10cm, współ. 0,031
W/mK

m2 22,930 98,19 2 251,50

50
d.5.1

Kalkuacja
własna

Wykonanie podkonstrukcji aluminiowej pasywnej (ppoż) pod
okładzinę elewacyjną z paneli elewacyjnych aluminiowych
typu Siding o fakturze drewna - podkonstrukcja systemowa
dedykowana przez producenta paneli - zakup, dostawa i
montaż

m2 445,825 170,00 75 790,25

51
d.5.1

Kalkuacja
własna

Wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli elewacyjnych
aluminiowych typu Siding o fakturze drewna wraz obróbkami
blacharskimi - zakup, dostawa i montaż.

m2 445,825 496,58 221 387,78

Razem dział: Okładzina aluminiowa 359 376,40

5.2 Tynki

52
d.5.2

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 21,160 10,06 212,87

53
d.5.2

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2 21,160 18,14 383,84

54
d.5.2

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do
30 cm

m2 21,160 116,78 2 471,06

55
d.5.2

ZKNR C-1
0203-09

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2 21,160 49,82 1 054,19

56
d.5.2

KNR K-04
0105-01

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na
gotowym podłożu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i
fakturze baranek

m2 21,160 64,45 1 363,76

Razem dział: Tynki 5 485,72

5.3 Blacha

57
d.5.3

KNR 2-02
0541-02 1

Attyki

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm m2 90,046 150,00 13 506,90

58
d.5.3

KNR 2-02
0506-01

Wykonanie nowej podsufitki z blachy stalowej powlekanej na
podkonstrukcji systemowej

m2 7,80 + 2,80
= 10,600

163,33 1 731,30

Razem dział: Blacha 15 238,20

5.4 Malowanie

59
d.5.4

KNR 2-40
0101-01 1

Oczyszczenie i zmycie elewaji przed malowaniem m2 653,935 10,00 6 539,35

60
d.5.4

KNR 2-40
0202-09

Gruntowanie jednokrotne tynków cienkowarstwowych
środkiem gruntującym

m2 653,935 13,00 8 501,16

61
d.5.4

KNR 2-40
0202-01

Malowanie jednokrotne farbą silikotową zewnętrznych tynków
cienkowarstwowych bez gruntowania

m2 653,935 45,00 29 427,08

Razem dział: Malowanie 44 467,59

5.5 Inne

62
d.5.5

Kalkulacja
własna

Budki lęgowe typu A montowane na elewacji lub pobliskich
drzewach - przód budki jest otwierany,wejście do budki
pogrubione, co uniemożliwia dostęp drapieżnikom - zakup,
dostawa i montaż

kpl 6,000 120,00 720,00

Razem dział: Inne 720,00

Razem dział: ELEWACJA - CPV 45320000-6 425 287,91

6 POSADZKI - CPV 45430000-0

63
d.6

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej
metoda zwykla

m2 13,600 213,86 2 908,50

64
d.6

KNR 2-02
1119-08

Cokoliki z plytek terakota 30x30 cm na kleju ukladane
metoda zwykla

m 12,500 66,65 833,13

Razem dział: POSADZKI - CPV 45430000-0 3 741,63

Kosztorys netto 642 141,43

VAT 23% 147 692,53

Kosztorys brutto 789 833,96
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	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111100-9</textleft><textright>108 995,80</textright><row=0>

	FUNDAMENTY - CPV 45223200-8
	Pozycja: Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej o 10
	Pozycja: Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej o 20 wklejanej na żywicę do istniejącego fundamentu pod centralę
	Pozycja: Płyta fundamentowa żelbetowa pod centralę wentylacyjną z betonu C20/25
	Pozycja: Izolacja wodoszczelna pozioma i pionowa fundamentu
	Pozycja: Montaż dylatacji obwodowej fundamentu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: FUNDAMENTY - CPV 45223200-8</textleft><textright>2 080,69</textright><row=0>

	STOLARKA - CPV 45421000-4
	Okna PCV
	Pozycja: Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obróbki obsadzenia
	Pozycja: Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow od 1,0 mr bez obróbki obsadzenia
	Pozycja: Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow od 1,5 mr bez obróbki obsadzenia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Okna PCV</textleft><textright>83 543,51</textright><row=0>

	Wyposażenie dodatkowe
	Pozycja: Dźwignie do otwierania okien z poziomu poziomu posadzki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wyposażenie dodatkowe</textleft><textright>1 400,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: STOLARKA - CPV 45421000-4</textleft><textright>84 943,51</textright><row=0>

	TYNKI - CPV 45410000-4
	Tynki wewnętrzne
	Pozycja: Uzupełnienie tynku wewnętrznego cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm po wymianie okien
	Pozycja: Gladz gipsowa 2-warstwowa na ościeżach wewnętrznych
	Pozycja: Malowanie 2-krotnie farbami tynków wewnętrznych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Tynki wewnętrzne</textleft><textright>17 091,89</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: TYNKI - CPV 45410000-4</textleft><textright>17 091,89</textright><row=0>

	ELEWACJA - CPV 45320000-6
	Okładzina aluminiowa
	Pozycja: Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
	Pozycja: Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny do fasad wentylowanych z izolacją paroprzepuszczalną, do podłoży z elementów ceramicznych lub wapienno - piaskowych na ścianach z kołkowaniem, o grubości 15cm, współ. 0,036 W/mK
	Pozycja: Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny do fasad wentylowanych z izolacją paroprzepuszczalną, do podłoży z elementów ceramicznych lub wapienno - piaskowych na ścianach z kołkowaniem, o grubości 10cm, współ. 0,031 W/mK
	Pozycja: Wykonanie podkonstrukcji aluminiowej pasywnej (ppoż) pod okładzinę elewacyjną z paneli elewacyjnych aluminiowych typu Siding o fakturze drewna - podkonstrukcja systemowa dedykowana przez producenta paneli - zakup, dostawa i montaż
	Pozycja: Wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli elewacyjnych aluminiowych typu Siding o fakturze drewna wraz obróbkami blacharskimi - zakup, dostawa i montaż.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Okładzina aluminiowa</textleft><textright>359 376,40</textright><row=0>

	Tynki
	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne
	Pozycja: Przyklejenie wełny mineralnej na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach
	Pozycja: Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Tynki</textleft><textright>5 485,72</textright><row=0>

	Blacha
	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm
	Pozycja: Wykonanie nowej podsufitki z blachy stalowej powlekanej na podkonstrukcji systemowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Blacha</textleft><textright>15 238,20</textright><row=0>

	Malowanie
	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie elewaji przed malowaniem
	Pozycja: Gruntowanie jednokrotne tynków cienkowarstwowych środkiem gruntującym
	Pozycja: Malowanie jednokrotne farbą silikotową zewnętrznych tynków cienkowarstwowych bez gruntowania
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Malowanie</textleft><textright>44 467,59</textright><row=0>

	Inne
	Pozycja: Budki lęgowe typu A montowane na elewacji lub pobliskich drzewach - przód budki jest otwierany,wejście do budki pogrubione, co uniemożliwia dostęp drapieżnikom - zakup, dostawa i montaż
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Inne</textleft><textright>720,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ELEWACJA - CPV 45320000-6</textleft><textright>425 287,91</textright><row=0>

	POSADZKI - CPV 45430000-0
	Pozycja: Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla
	Pozycja: Cokoliki z plytek terakota 30x30 cm na kleju ukladane metoda zwykla
	Działy razem: <textleft>Razem dział: POSADZKI - CPV 45430000-0</textleft><textright>3 741,63</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu
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